



**AN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ:48.753.406/0001-71**  
**RUA ANA BEPLER CLASEN - 90**  
**BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**  
**ITUPORANGA - SC**

**Á**  
**Prefeitura Municipal de Imbuia**  
**Processo Administrativo nº 54/2023**  
**Tomada de Preços para obras de engenharia nº 54/2023**

### **PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos nossa proposta para **CONTRATAÇÃO DE E EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA ESCOLA PEQUENO POLEGAR NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC**, contemplando o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários - conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projeto, conforme valor abaixo:

<b>Objeto</b>	<b>Valor Total R\$</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE E EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA ESCOLA PEQUENO POLEGAR NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC,</b>	<b>92.394,33</b>

**Valor global e por extenso: Noventa e dois mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos.**

#### **DECLARAÇÃO**


- 1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93);
- 2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado no edital e no Anexo XI - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projeto, parte integrante do Edital, bem como os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, transporte, acondicionamento e quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel cumprimento do objeto ora licitado;
- 3-Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 60 dias, conforme estipulado no Cronograma Físico-financeiro;

4 – Declaramos que o valor do BDI utilizado é **20,34** (deverá conter o cálculo do (BDI) (Benefícios e Despesas Indiretas) usado para a apresentação do percentual utilizado na composição do preço (BDI)).

**Ituporanga 12 de setembro de 2023**



AN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 48.753.406/0001-71  
ALCIONE NECKEL  
CPF: 533.375.659-72  
WESLEY FERNANDO NEVES  
CPF: 064.978.559-20



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

**CONSTRUÇÃO COBERTURA ESCOLA PEQUENO POLEGAR**

Proprietário:  
Prefeitura Municipal de Imbuia

Endereço:  
Rua Frei Nivaldo, 1 - Bairro Centro, Imbuia - SC, 88440-000

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METALICACOM TELHA TERMOACUSTICA NO PATIO ABERTO DA ESCOLA PEQUENO POLEGAR NO MUNICIPIO DE IMBUJA

Data Base: <b>MAR/2023</b>	Revisão: <b>R00</b>	Área: Área Cobertura: 141,94 m <sup>2</sup>	BDI: <b>20,34%</b>
-------------------------------	------------------------	--	-----------------------

Referencia Orçamento:  
**SINAPI - MARÇO/2023 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 14/04/2023 00:10:43 - DATA**

Valor do Orçamento:  
**R\$92.394,33**

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					Σ	R\$ 3.115,89	3.115,89	
1.1	Administração Local	UN	1,00	3.198,11	20,34%	3.115,89	R\$ 3.115,89	CED001	COMPOSIÇÃO
<b>2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					Σ	R\$ 1.110,30	1.110,30	
2.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M2	2,88	395,69	20,34%	385,52	R\$ 1.110,30	CRD006	COMPOSIÇÃO
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					Σ	R\$ 8.854,00	8.854,00	
3.1	Fundação em Concreto Armado, Fck= 25MPa, incluso concreto, forma e aço (deverá ser dimensionada pelo fornecedor)	M3	3,40	2.672,88	20,34%	2.604,12	R\$ 8.854,00	104488	SINAPI-C
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA COBERTURA</b>					Σ	R\$ 38.154,79	38.154,79	
4.1	Pilares em Aço, 150x250mm (Perfil duplo UE), estimativa de peso (fabricação, içamento e montagem)	KG	435,00	22,87	20,34%	22,27	R\$ 9.688,67	100765	SINAPI-C
4.2	Tesoura em Aço (Perfil U e Cantoneiras), vão aprox. 12m (fabricação, içamento e montagem)	UN	3,00	3.067,36	20,34%	2.988,46	R\$ 8.965,39	92620	SINAPI-C



4.3	Trama de Aço Estrutural, composta por Terças e contraventamento (fornecimento, içamento e montagem)	M2	142,00	72,72	20,34%	70,85	R\$	10.060,53	92580	SINAPI-C
4.4	Pintura Epóxi de Fundo (1 demão) sobre estrutura metálica, executado em fábrica	M2	149,70	25,58	20,34%	24,92	R\$	3.730,76	100727	SINAPI-C
4.5	Pintura Epóxi de Acabamento (2 demãos) sobre estrutura metálica, executado em fábrica	M2	299,40	19,57	20,34%	19,07	R\$	5.709,44	100729	SINAPI-C
5	<b>TELHAMENTO</b>					Σ	R\$		<b>41.158,32</b>	
5.1	Telha Sanduíchetipo Forro/Bandeja Pré-Pintada: - Telha em Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm - Preenchimento de PIR, 30mm - Telha em Galvalume, e=0,43mm, Forro/Bandeja (fornecimento, transporte, fixação, fitas para transpasse, parafusos, etc.)	M2	142,00	267,90	20,34%	261,01	R\$	37.063,14	CED601	COMPOSIÇÃO
5.2	Arremate/acabamento da borda frontal/topo em aço (fornecimento do acabamento, parafusos, massa vedante e fixação)	M	21,00	25,39	20,34%	24,75	R\$	519,66	CED602	COMPOSIÇÃO
5.3	Arremate/acabamento da lateral ou rufo em aço (fornecimento do acabamento, parafusos, massa vedante e fixação)	M	28,80	56,41	20,34%	54,96	R\$	1.582,73	94231	SINAPI-C
5.4	Cumeeira e acabamento interno em aço para telha forro bandeja	M	10,50	194,79	20,34%	189,79	R\$	1.992,79	CED603	COMPOSIÇÃO
							<b>TOTAL:</b>	R\$		<b>92.394,33</b>

Ituporanga, 12 de Setembro de 2023.

AN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 48.753.406/0001-71

ALCIONE NECKEL

CPF 533.375.659-72

WESLEY FERNANDO NEVES


CPF: 064.978.559-20

*(Handwritten signatures and initials)*

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		%	2º MÊS		%
				30 DIAS	60 DIAS		30 DIAS	60 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.115,89	3,37%	R\$ 347,73		11,16%	R\$ 2.768,16		88,84%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.110,30	1,20%	R\$ 1.110,30		100,00%			
3	FUNDAÇÃO	R\$ 8.854,00	9,58%	R\$ 8.854,00		100,00%			
4	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 38.154,80	41,30%			-	R\$ 38.154,80		100,00%
5	TELHAMENTO	R\$ 41.158,32	44,55%			-	R\$ 41.158,32		100,00%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 92.393,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 10312,03</b>		<b>11,16%</b>	<b>R\$ 82.081,28</b>		<b>88,84%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 92.393,33</b>		<b>R\$ 10312,03</b>		<b>11,16%</b>	<b>R\$ 92.393,33</b>		<b>100,00%</b>

Ituporanga, 12 de Setembro de 2023.

  
 AN CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 48.753.406/0001-71  
 ALCIONE NECKEL  
 CPF 533.375.659-72  
 WESLEY FERNANDO NEVES  
 CPF: 064.978.559-20



**COMPOSIÇÃO DE BDI**

O valor do BDI e obtido pela forma e taxas abaixo:

$$\text{FÓRMULA BDI } (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)$$

$$\text{BDI} = \frac{\text{---}}{(1-I)} - 1$$

Tipo de Obra:

**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

$$\text{BDI} = 20,34\%$$

Foi previsto como referência de impacto esperado para os itens associados à Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.

Tipo de Obra:

**Construção de Edifícios**

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

**3,49%**

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC = Taxa de Administração Central	3,00%
S = Taxa de Seguros	0,40%
G = Taxa de Garantias	0,40%
R = Taxa de Riscos	0,97%
DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,59%
L = Taxa de Lucro / Remuneração	6,60%
I = Taxa de Incidência de Impostos	6,65%
I1: PIS e COFINS	3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	3,00%
Σ	6,65%

Ituporanga, 12 de Setembro de 2023.



AN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 48.753.406/0001-71  
ALCIONE NECKEL  
CPF 533.375.659-72  
WESLEY FERNANDO NEVES  
CPF: 064.978.559-20





CONSTRUTORA


AN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ:48.753.406/0001-71  
RUA ANA BEPLER CLASEN - 90  
BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
ITUPORANGA - SC

Á  
Prefeitura Municipal de Imbuia  
Processo Administrativo nº 54/2023  
Tomada de Preços para obras de engenharia nº 54/2023

### FOLHA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO

Razão Social: AN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ Nº 48.753.406/0001-71  
Endereço: Rua Ana Beppler Clasen – 90 – Bairro Nossa Senhora de Fátima  
Cidade: Ituporanga  
Estado: Santa Catarina  
CEP: 88400-000  
Telefone Comercial: (47) 99776-9280  
Nome da pessoa para contatos: Wesley Fernando  
Telefone Celular: (47) 99776-9280  
E-mail: anconstrutora19@gmail.com  
Nome completo da pessoa que assinara o contrato: Wesley Fernando Neves  
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: Representante (Procurador)  
Conta corrente: 1645427-8 Agência: 0115 – Banco: 085 Viacredi Alto Vale  
Chave Pix: CNPJ 48.753.406/0001-71  
AN CONSTRUTORA LTDA

Ituporanga 12 de setembro de 2023.

  
AN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 48.753.406/0001-71  
ALCIONE NECKEL  
CPF: 533.375.659-72  
WESLEY FERNANDO NEVES  
CPF: 064.978.559-20




CONSTRUTORA

AN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 48.753.406/0001-71

RUA ANA BEPLER CLASEN - 90

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
ITUPORANGA - SC

À

Prefeitura Municipal de Imbuia/SC

Processo Administrativo nº 54/2023

Tomada de Preços para obras de engenharia nº 54/2023

### DECLARAÇÃO GARANTIA 5%

AN CONSTRUTORA LTDA inscrito no CNPJ nº 48.753.406/0001-71, por intermédio de seu representante legal, o Sr ALCIONE NECKEL, portador do CPF Nº 533.375.659-72,

**DECLARA**, sob as penas da lei, que em caso de ser o vencedor do certame, prestará garantia de (5% valor total obra, sendo através de seguro-garantia ou depósito em conta), em até 5 dias.

Ituporanga 12 de setembro de 2023.



---

AN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 48.753.406/0001-71

ALCIONE NECKEL

CPF: 533.375.659-72

WESLEY FERNANDO NEVES

CPF: 064.978.559-20





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**SC**

NOME  
NESLEY FERNANDO NEVES

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF  
5009419 SSP SC

CPF  
064.978.559-20

DATA NASCIMENTO  
25/12/1991

FILIAÇÃO  
LUCIANA APARECIDA NEVES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO  
04890262076

VALIDADE  
25/05/2025

1ª HABILITAÇÃO  
25/02/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
ITUPORANGA, SC

DATA EMISSÃO  
10/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

71224410571  
SC155069454

**SANTA CATARINA**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2009435111

**ENGP**

2009435111

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

*[Handwritten signatures and marks]*