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1 LOCALIZAÇÃO 

Figura 1 – Localização do município de Imbuia 

 
Fonte: Wikipedia (2021).  

 

Figura 2 – Localização da via 

  
Fonte: Modificado, Google Earth. 
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2 INFORMATIVO DO PROJETO 

Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condições de tráfego 

local, a atual administração tem se preocupado em realizar a pavimentação das ruas 

residenciais desta localidade. Para este projeto em questão ficou definido a realização 

de um trecho com extensão de 58,15 metros e uma largura total de 12,00 metros, 

composta por 1 (uma) pista simples de lajota com largura total de 8,00 metros, sendo 

que cada faixa de rolamento tem largura de 4,00 metros e calçada de paver em ambos 

os lados da via com largura de 2,00 metros cada. 

 

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A mobilização é o conjunto de operações que o executor deve providenciar com 

intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos até o local da obra, 

cujo valor é calculado pelo porte da obra. 

 

A desmobilização é o conjunto de operações que o executor deve providenciar 

com intuito de transportar seus recursos em pessoal e equipamentos e fazê-los 

retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos, cujo valor é calculado pelo 

porte da obra. 

 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placas visíveis e legíveis serão obrigatórias. 

 

A placa deverá ser colocada em local visível, preferencialmente a 100m do 

início das obras nos dois sentidos voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização e as especificações desta será conforme detalhe abaixo. 
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Figura 3 - Placa em chapa de aço galvanizado com resistência a intempéries. 

 

Figura 4 – Placa em chapa de aço galvanizado com resistência a intempéries. 
Dimensões: 100 x 50cm. 

 

  

 

 

 

 

4.2 LOCAÇÕES DE OBRA  

A metodologia adotada para locação topográfica da obra será com o uso de 

aparelho topográfico, sendo demarcados os pontos de locação do eixo da via a ser 

pavimentada, com implantação de piquetes, com espaçamentos de 20 em 20 metros, 

nivelamento e contranivelamento do eixo locado e nivelamento das seções 

transversais. 

Para o nivelamento da drenagem pluvial deverá ser seguido o projeto de 

drenagem pluvial, observando a cota de fundo de vala no perfil longitudinal traçado. 

4.3 ABRIGO PROVISÓRIO DE OBRA 

Para abrigo provisório da obra foi previsto o aluguel de 1 (um) container para 

escritório e almoxarifado. 
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4.4 REMOÇÃO E TRANSPORTE 

Antes do início dos serviços deverão ser considerados aspectos importantes 

como: a natureza da estrutura, os métodos utilizados para construção e as condições 

do entorno onde será realizada a remoção. 

As remoções deverão ser efetuadas dentro da técnica, tomando os devidos 

cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.  

Caso necessite a remoção de eventuais edificações, muros e afins o transporte 

de todo o entulho e detritos provenientes desta, serão de responsabilidade do 

MUNICÍPIO, não cabendo a inclusão de tais serviços na planilha orçamentária. 

4.5 REALOCAÇÃO DE POSTES 

Caso seja necessário a realocação de postes a mesma estará demonstrada no 

projeto geométrico, cabendo ao engenheiro fiscal do município avaliar “in loco” a 

necessidade de eventuais alterações, devendo comunicar aos técnicos projetistas as 

devidas alterações necessárias para adequações do projeto, caso houver. 

A realocação de postes deverá ser solicitada pelo Município junto a 

concessionária de energia com antecedência para que não prejudique o cronograma 

da obra.  

5 PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a definição das seções 

transversais em corte e aterro, a determinação, a localização e distribuição dos 

volumes dos materiais. 

Em função das características próprias do Projeto, o greide lançado no Projeto 

Geométrico procurou adequá-lo à situação existente. Desta forma, será realizada a 

escavação ou aterro para a execução das camadas constituintes do pavimento 

seguida da regularização e compactação. 

Nota: A apresentação do licenciamento ambiental das áreas de bota-fora e 

jazida de empréstimo será de responsabilidade do Município. 

 

 

 



           
Projeto de Pavimentação – Rua Frei Silvio – Imbuia/SC 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Avenida Barão do Rio Branco, 99 – Budag – CEP 89.165-472 – Rio do Sul – SC 
Fone: (47) – 3521-8457 /  e-mail: geomapa@geomapa.com.br 

8 

Figura 5 – Croqui de Localização 

 
Com a realização do serviço de escavação, havendo aparecimento de solo 

considerado inservível a empresa executora da obra deverá comunicar imediatamente 

o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para readequação dos serviços a serem 

realizados, devendo ser prevista a retirada do material inservível e substituído por 

material com compactação a 100% do Proctor Normal. 

Para efeitos desta Norma são adotadas as seguintes definições: 

 Material de 1ª categoria – compreende os solos em geral, residual ou 

sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m, 

qualquer que seja o teor de umidade apresentado. 

 Material de 2ª categoria - compreende os de resistência ao desmonte mecânico 

inferior a rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de 

métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação 

exigido contratualmente. A extração eventualmente poderá envolver o uso de 

explosivos ou processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os 

blocos de rocha, de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro 

médio entre 0,15m e 1,00m. 

 Material de 3ª categoria – compreende os de resistência ao desmonte 

mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro 

médio superior a 1,00m, ou de volume igual a 2,00m³, cuja extração e redução, 
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a fim de possibilitar o carregamento se processem com o emprego contínuo de 

explosivos. 

5.1 CORTES 

5.1.1 Generalidades 

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do material 

constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do 

projeto. 

As operações de corte compreendem: 

 Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural até o greide 

de terraplanagem indicado no projeto; 

 Transporte e descarga dos materiais escavados para aterros ou bota-foras; 

para o orçamento determinou-se DMT de acordo com especificações em 

planilha orçamentária e o empolamento para o transporte de material de 1ª 

categoria foi de 25%. 

5.1.2 Equipamentos 

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de 

equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições 

especificadas e produtividade requerida. 

5.1.3 Execução 

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da 

utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas utilizados 

para constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização 

efetuada nos cortes sejam compatíveis com as especificações de execução dos 

aterros, em conformidade com o projeto. 

Quando, o nível da plataforma dos cortes, for verificada a ocorrência de rocha, 

sã ou em decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade 

de suporte (CBR<4%) ou solos orgânicos, a empresa executora da obra deverá 

comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para readequação dos serviços a 

serem realizados. 
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Os taludes de cortes deverão apresentar, após a operação de terraplanagem, 

a inclinação indicada no projeto. 

5.1.4 Controle 

O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente, de 

forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitido as 

seguintes tolerâncias: 

 Variação de altura máxima de mais ou menos 0,10m; 

 Variação máxima de largura de mais 0,20m para cada plataforma, não se 

admitindo a variação para menos. 

5.2 ATERROS 

5.2.1 Generalidades 

As operações de aterro compreendem descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecido ou aeração, e compactação dos materiais 

destinados a: 

 Construção da camada final do aterro até a cota correspondente ao greide da 

terraplanagem; 

 Substituição eventual dos materiais de qualidade inferior previamente 

retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros e/ou cortes. 

5.2.2 Materiais 

Os materiais para os aterros provirão de cortes existentes, desde que estes 

apresentem boa qualidade. A substituição desses materiais selecionados por outros, 

por necessidade de serviço ou por interesse da construtora, somente poderá ser 

processada após prévia autorização da fiscalização. Os solos para os aterros deverão 

ser isentos de matérias orgânicas, micácea e diatomácea. Turfas e argilas orgânicas 

não devem ser empregadas. Caso os materiais provenientes dos cortes não forem 

suficientes ou não forem de boa qualidade para os aterros, deverá ser adquirido 

material e jazida de solo de boa qualidade devidamente licenciadas. 



           
Projeto de Pavimentação – Rua Frei Silvio – Imbuia/SC 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Avenida Barão do Rio Branco, 99 – Budag – CEP 89.165-472 – Rio do Sul – SC 
Fone: (47) – 3521-8457 /  e-mail: geomapa@geomapa.com.br 

11 

Para efeito de execução do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte 

adequada (ISC ≥ 2%) e expansão ≤ 4%, quando determinados por intermédio dos 

seguintes ensaios:  

 Ensaio de compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método A);  

 Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a 

energia do Ensaio de Compactação (Método A). 

Para efeito de execução da camada final dos aterros, apresentar dentro das 

disponibilidades e em consonância com os preceitos de ordem técnico-econômica, a 

melhor capacidade de suporte (ISC > 4%, ou igual ou superior ao especificado pelo 

projetista, quando indicado em projeto) e expansão < 2%, cabendo a determinação 

dos valores de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios: 

 Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método B).  

 Ensaio de Índice Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a 

energia do Ensaio de Compactação do (Método B). 

5.2.3 Equipamentos 

Os aterros serão executados mediante a utilização racional de equipamento 

adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e 

produtividade requerida. 

5.2.4 Execução 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em 

camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que 

permitam seu umedecimento e compactação 100% do Proctor Normal. Para o corpo 

dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,30m e, 

para as camadas finais, essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. 

 

A localização das áreas de bota-fora e jazida de empréstimo foram definidas e 

apresentadas pela equipe técnica da prefeitura. Por se tratar de obra de pavimentação 

em via pública, a apresentação do licenciamento ambiental será de responsabilidade 

da municipalidade. 
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Os volumes de cortes e aterros compactados obtidos estão expressos nos 

projetos e não estão considerados os empolamentos. 

5.3 DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

 Escavação e carga de material de 1º categoria para execução dos taludes até 

o greide projetado, empolado em 25% e DMT 1,5Km. (Distância do bota-fora); 

 Transporte do volume proveniente da escavação da carga de material de 1º 

categoria para reaproveitamento na execução do aterro dos passeios, 

empolado em 25% e DMT 0,1km. (Distância do bota-espera); 

 Para transporte do volume de material britado, DMT de 33,3Km. (Distância da 

Jazida de empréstimo); 

5.4 VOLUME TOTAL DE CORTE E ATERRO 

O volume total de movimentação de terra projetado deve ser analisado no 

projeto de terraplanagem e orçamento da obra. O volume de escavação deve servir 

para complementar os aterros existentes. 

6 ESTUDO HIDROLÓGICO 

6.1 INTRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO  

O objetivo do Estudo Hidrológico está fundamentalmente ligado à definição dos 

elementos necessários ao estudo de vazão dos dispositivos de drenagem que se 

fizerem exigidos ao longo do projeto. 

Como etapa única deste estudo foi desenvolvido a identificação das áreas de 

drenagem em visita em campo e se inventariaram os dados hidrológicos da região 

fornecidos por órgãos oficiais e levantamento em campo. 

6.2 ÁREA DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO 

Para o cálculo de drenagem foi considerada uma largura de 50,00m (25,00m 

de cada lado a partir do eixo da rua), conforme a drenagem avança em direção a sua 

saída, a área que se cria é conhecida como a área de contribuição da rua. 
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6.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O projeto de drenagem consiste na definição e dimensionamento das 

estruturas, e tem por objetivo permitir que as águas provenientes de chuvas sejam 

escoadas do pavimento e que águas que se encontrem no interior do pavimento não 

venham a prejudicá-lo. 

Quase todos os materiais empregados na pavimentação têm seu 

comportamento afetado por variações no seu teor de umidade, onde falhas no sistema 

de drenagem podem provocar danos severos aos usuários, e consequentemente ao 

patrimônio. 

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem tem o objetivo da definição dos tipos 

de dispositivos a serem utilizados assim como a localização de implantação dos 

mesmos. 

Através de critérios usuais de drenagem urbana, será projetado e 

dimensionado o traçado da rede de galerias, considerando-se os dados topográficos 

existentes e o pré-dimensionamento hidrológico e hidráulico. 

6.4 COEFICIENTES DE ESCOAMENTO RUNNOFF 

Para a determinação do coeficiente de escoamento foi utilizada a tabela a 

seguir, sendo analisada cada área separadamente, considerando um futuro aumento 

da população na região em estudo. 

Tabela 1 – Coeficientes de escoamento superficial 

1,00 Rocha 

0,80 Áreas centrais (densamente urbanizadas) 

0,70 Áreas residenciais lotes ≥ 360m² < 600m² 

0,60 Áreas residenciais urbanas (menor densidade) lotes ≥ 600m² e suburbanas 

0,40 Áreas rurais 

0,25 Reservas, parques e jardins 

0,15 Mata densa 

Fonte: PINHEIRO, Adilson (2013) 
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6.5 TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

Tempo de concentração (tc) é o tempo desde o início da precipitação até a 

água mais distante contribuir para toda a bacia ou galeria. Desse modo é calculado o 

tempo de concentração para cada início de trecho e se fez uso o método de California 

Culvets Practice.  

𝑡𝑐 ൌ 57 ∗  
𝐿ଵ,ଵହହ

𝐻଴,ଷ଼ହ 

Onde: 

 tc - tempo de concentração (min) 

 L - Comprimento do percurso principal, km 

 H - Desnível, m 

O tempo mínimo de concentração de uma bacia é de 5 minutos. Caso algum 

trecho de macrodrenagem apresentar tempo de concentração inferior a este valor, 

será adotado o tc de 5 minutos.  

6.6 PERÍODO DE RETORNO 

O Período de Retorno (Tr) é definido como o intervalo de tempo estimado de 

ocorrência de um determinado evento. Em termos matemáticos, é o inverso da 

probabilidade de um evento ser igualado ou ultrapassado, sendo que esta variável 

muda conforme a aplicação para o qual é projetada.  

Para o dimensionamento do sistema de macrodrenagem da via, o período de 

retorno adotado será de 10 anos devido à frequência de eventos que envolvam cheias 

na região. Para determinar essa ocorrência, foram utilizados dados de precipitação da 

Agência Nacional de Águas (ANA), excepcionalmente na estação 2749017, localizada 

na cidade de Ituporanga/SC. 

6.7 DADOS PLUVIOMÉTRICOS  

Visando caracterizar o comportamento pluviométrico e sua influência na região 

que está em estudo, foram utilizados dados provenientes da Agência Nacional de 

Águas em uma estação pluviométrica na cidade de Ituporanga/SC, próxima à 

localidade. Além disso, foram utilizados dados de Fendrich (2003) para determinação 

das constantes da equação geral IDF. 
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6.8 DADOS COLETADOS 

Para a coleta de dados, foi considerado um período de observação de 1996 até 

2020 (25 anos).  

Tabela 2 – Alturas Pluviométricas Totais Mensais 
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Tabela 3 – Quantidade de dias de chuvas 

 

Fonte: ANA 

F
on

te
:

A
N

A
 -

 A
G

Ê
N

C
IA

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 Á

G
U

A
S

La
t:

 
-2

7,
50

E
st

aç
ão

27
49

01
7

Lo
ng

: 
-4

9,
55

Lo
ca

l:
Itu

po
ra

ng
a

U
F

S
C

A
lti

tu
de

:
37

0,
00

A
N

O
JA

N
F

E
V

M
A

R
A

B
R

M
A

I
JU

N
JU

L
A

G
O

S
E

T
O

U
T

N
O

V
D

E
Z

TO
TA

L
19

96
16

17
18

8
3

12
8

11
93

19
97

0
19

98
16

18
23

9
8

5
10

18
20

14
6

14
7

19
99

20
14

10
11

11
10

15
4

11
16

14
11

14
7

20
00

17
11

10
4

8
11

7
7

16
15

12
18

13
6

20
01

17
19

18
8

9
7

11
9

16
10

13
14

15
1

20
02

14
16

11
15

10
10

14
13

10
19

15
14

16
1

20
03

15
15

12
5

5
8

8
3

9
11

11
12

11
4

20
04

15
16

9
11

14
8

14
5

11
11

11
14

13
9

20
05

15
10

8
17

11
6

8
8

18
18

12
11

14
2

20
06

16
18

15
5

5
10

5
8

12
11

14
16

13
5

20
07

19
15

12
10

16
9

10
7

10
12

9
18

14
7

20
08

19
11

15
14

4
10

6
15

16
22

22
11

16
5

20
09

15
17

14
7

14
11

18
12

16
15

16
15

17
0

20
10

18
10

18
12

17
9

13
9

9
15

14
19

16
3

20
11

21
23

15
11

11
12

18
17

8
11

14
11

17
2

20
12

19
10

9
9

6
11

18
4

10
19

12
19

14
6

20
13

13
19

13
8

9
14

11
13

14
13

7
11

14
5

20
14

16
11

16
11

15
18

13
8

16
10

19
16

16
9

20
15

23
16

13
8

16
10

14
5

18
18

13
15

4
20

16
6

11
9

10
14

8
8

11
5

14
7

18
12

1
20

17
16

11
17

16
15

9
3

10
4

13
12

12
13

8
20

18
18

8
15

8
3

16
4

5
10

17
10

10
12

4
20

19
10

10
12

10
11

5
9

12
13

18
12

8
13

0
20

20
13

11
5

4
3

12
11

7
8

7
16

18
11

5

 M
É

D
IA

16
,1

14
,0

13
,2

9,
6

9,
9

10
,0

10
,7

9,
2

12
,2

14
,1

12
,9

14
,0

13
7,

0
 M

ÍN
IM

A
6

8
5

4
3

5
3

3
4

7
6

8
0

 M
Á

XI
M

A
23

23
23

17
17

18
18

18
20

22
22

19
17

2

 N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 D
IA

S
 D

E
 C

H
U

V
A



           
Projeto de Pavimentação – Rua Frei Silvio – Imbuia/SC 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Avenida Barão do Rio Branco, 99 – Budag – CEP 89.165-472 – Rio do Sul – SC 
Fone: (47) – 3521-8457 /  e-mail: geomapa@geomapa.com.br 

17 

Tabela 4 – Precipitações diárias máximas mensais 
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Com base nos dados de chuvas apresentados anteriormente foram definidos 

os histogramas referentes as medias, mínimas e máximas das precipitações totais 

mensais, da quantidade de dias de chuva mensal e precipitações diárias máximas 

mensais.  

Figura 6  – Histograma das precipitações totais mensais 

 
 

Figura 7 – Histograma da quantidade de dias de chuvas 
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Figura 8 – Histograma das precipitações diárias máximas mensais 

 
Através das informações levantadas, pode se verificar que os maiores índices 
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6.9  EQUAÇÃO DE CHUVAS IDF 

Para a determinação das curvas IDF, é necessário primeiramente verificar a 

zona em que a região referente neste projeto se encontra e aplicar os seguintes 

fatores de correção de cálculo de chuva-duração. 

Foi utilizada a metodologia proposta por Taborga Torrico, onde: 

H = X + KS; H = Altura Pluviométrica esperada para o período de retorno 

desejado;  

X = Média Aritmética das chuvas máximas anuais;  

K = Fator de Frequência;  

S = Desvio do padrão de amostra 

 

Analisando estatisticamente os dados de precipitações máximas da série 

histórica (1996 a 2020), temos 25 anos de registro.  

Assim temos:  

Média das Máximas Precipitações Máximas Anuais: X = 80,19 mm 

Desvio Padrão: S = 29,46 

Segundo Taborga Torrico, as alturas pluviométricas de 24 horas guardam uma 

relação constante e independente do período de retorno, de 1,095 com a altura 

pluviométrica máxima diária, e, para as alturas de 1 hora e 0,1 hora, pode-se identificar 

as isozonas de características iguais, definidas por Taborga Torrico. A relação entre 

a altura pluviométrica máxima diária, precipitação horária e de 0,1 hora aparece na 

figura a seguir. 
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Figura 9 - Isozonas de Igual Relação 
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De acordo com o mapa estudado, a zona estudada para o município de 

Lontras/SC é a “D”, sendo aplicado os coeficientes de ajuste para a determinação das 

retas de Chow-Gumbel para cada período de retorno, que está detalhado no quadro 

seguinte. 

Tabela 5 - Determinação das curvas de altura de chuva-duração 

 

E
st

aç
ão

 : 
2

7
4

9
0

1
7

U
F:

S
C

Lo
ca

l :
It

u
p

o
ra

n
g

a

N
º 

d
e 

an
os

 o
b

se
rv

ad
os

 =

P
re

ci
p

. M
éd

ia
 (m

m
)  

   
   

=
8

0
,1

9
* 

U
sa

nd
o 

a 
m

et
od

ol
og

ia
 p

ro
p

os
ta

 p
or

 T
O

R
R

IC
O

, 1
97

4

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

   
   

   
   

   
=

2
9

,4
6

P
1d

ia
(C

ho
w

-
G

um
b

el
) =

10
6,

35
P

1d
ia

(C
ho

w
-

G
um

b
el

) =
12

6,
59

D
ur

aç
ão

C
oe

fic
ie

nt
e

P
re

ci
p

.
In

te
ns

id
ad

e
D

ur
aç

ão
C

oe
fic

ie
nt

e
P

re
ci

p
.

In
te

ns
id

ad
e

(h
)

d
e 

A
ju

st
e

To
ta

l (
m

m
)

(m
m

/h
)

(h
)

d
e 

A
ju

st
e

To
ta

l (
m

m
)

(m
m

/h
)

0,
1

0,
11

2
13

,0
4

13
0,

43
0,

1
0,

11
2

15
,5

2
15

5,
25

1,
0

0,
42

0
48

,9
1

48
,9

1
1,

0
0,

41
6

57
,6

6
57

,6
6

24
,0

1,
09

5
11

6,
45

4,
85

24
,0

1,
09

5
13

8,
61

5,
78

P
1d

ia
(C

ho
w

-
G

um
b

el
) =

13
7,

87
P

1d
ia

(C
ho

w
-

G
um

b
el

) =
15

2,
19

D
ur

aç
ão

C
oe

fic
ie

nt
e

P
re

ci
p

.
In

te
ns

id
ad

e
D

ur
aç

ão
C

oe
fic

ie
nt

e
P

re
ci

p
.

In
te

ns
id

ad
e

(h
)

d
e 

A
ju

st
e

To
ta

l (
m

m
)

(m
m

/h
)

(h
)

d
e 

A
ju

st
e

To
ta

l (
m

m
)

(m
m

/h
)

0,
1

0,
11

2
16

,9
1

16
9,

09
0,

1
0,

11
2

18
,6

6
18

6,
64

1,
0

0,
41

4
62

,5
0

62
,5

0
1,

0
0,

41
1

68
,4

9
68

,4
9

24
,0

1,
09

5
15

0,
97

6,
29

24
,0

1,
09

5
16

6,
65

6,
94

P
1d

ia
(C

ho
w

-
G

um
b

el
) =

17
1,

16
P

1d
ia

(C
ho

w
-

G
um

b
el

) =
19

0,
04

D
ur

aç
ão

C
oe

fic
ie

nt
e

P
re

ci
p

.
In

te
ns

id
ad

e
D

ur
aç

ão
C

oe
fic

ie
nt

e
P

re
ci

p
.

In
te

ns
id

ad
e

(h
)

d
e 

A
ju

st
e

To
ta

l (
m

m
)

(m
m

/h
)

(h
)

d
e 

A
ju

st
e

To
ta

l (
m

m
)

(m
m

/h
)

0,
1

0,
11

2
20

,9
9

20
9,

91
0,

1
0,

10
0

20
,8

1
20

8,
10

1,
0

0,
40

7
76

,2
8

76
,2

8
1,

0
0,

40
3

83
,8

6
83

,8
6

24
,0

1,
09

5
18

7,
42

7,
81

24
,0

1,
09

5
20

8,
10

8,
67

TR
 =

 1
5

TR
 =

 1
0

TR
 =

 2
5 

TR
 =

 1
00

D
E

T
E

R
M

IN
A

Ç
Ã

O
 D

A
S

 C
U

R
V

A
S

 D
E

 A
L

T
U

R
A

 D
E

 C
H

U
V

A
-D

U
R

A
Ç

Ã
O

TR
 =

 5

TR
 =

 5
0



           
Projeto de Pavimentação – Rua Frei Silvio – Imbuia/SC 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Avenida Barão do Rio Branco, 99 – Budag – CEP 89.165-472 – Rio do Sul – SC 
Fone: (47) – 3521-8457 /  e-mail: geomapa@geomapa.com.br 

23 

Com a aplicação dos coeficientes de ajuste, é possível determinar as retas de 

chuva-duração para todos os períodos de retornos coerentes para dimensionamento 

de drenagem pluvial, que foi determinado na seguinte figura: 

Figura 10 - Retas de chuva-duração 

 

Através das retas relativas à cada período de retorno, se consegue determinar 

todas as precipitações em um período de duração de chuvas de 0,1 à 24 horas, 

determinando-se dessa forma, a intensidade de chuva em mm/h para cada duração e 

período de retorno. 
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Tabela 6 - Determinação das curvas de Intensidade - duração - frequência 
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Figura 11 - Curvas IDF para o referente projeto 
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6.10 COEFICIENTE DE RUGOSIDADE 

Como todo material utilizado para tubulações será de concreto, adotou-se o 

coeficiente de rugosidade “n” igual a 0,015. 

 

6.11 VAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

O cálculo da vazão é obtido através do método racional. 

 

𝑄 ൌ 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

 

A consideração feita para fins de cálculo, foi realizada de tal forma que a vazão 

encontrada nos trechos é Qi+ Qi-1. Dessa forma, é considerado a vazão total 

acumulada do trecho que está sendo analisado. 

 

6.12 INCLINAÇÃO DO GREIDE E DA GALERIA 

A determinação da declividade do greide é determinada pela relação entre o 

desnível das cotas de terreno pelo comprimento do trecho entre dois acessórios. 

 

𝐼 𝑔𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒 ൌ
𝐶𝑇𝑀 െ 𝐶𝑇𝐽

𝐿 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜
 

 

A determinação da declividade da galeria é formada pela relação entre os níveis 

das cotas do canal pelo comprimento do entre os poços de visitas. 

 

6.13 DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO 

Para determinação dos diâmetros a serem utilizados na galeria, utilizou-se 

como base a equação de Manning para condutos livres e circulares. Como a lâmina 

de água em galerias circulares não deve ultrapassar 80%, ou seja, y/D = 0,80, utilizou-

se esta relação, através da Tabela a seguir. 

 

𝑄 ∗ 𝑛

𝐷
଼
ଷ ∗ 𝐼

ଵ
ଶ

ൌ variável 
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Tabela 7 - Regime de Escoamento nas Seções Circulares 

 

 

6.14 ÁREA MOLHADA 

Para determinação da área molhada da tubulação utilizou-se o cálculo dos 

coeficientes, Qn, y/D, A/D², todos calculados por interpolação, e usando como base a 

Tabela anterior. 

O cálculo da área molhada da tubulação é dado por:  

𝐴
𝐷ଶ ൌ variável 

Onde: 

 A = área molhada da tubulação (m²); 
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 D = diâmetro da tubulação (m). 

6.15 VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 

A velocidade de escoamento dentro da tubulação não pode ultrapassar o 

intervalo entre 1 e 5m/s e é calculada por: 

𝑉 ൌ  
𝑄
𝐴

 

Onde: 

 V = Velocidade (m/s); 

 Q = Vazão (m³/s); 

 A = Área molhada (m²) 

6.16 TEMPO DE ESCOAMENTO 

O tempo de escoamento é o período que a água leva para chegar de um PV a 

outro. Esse valor é utilizado para o cálculo do tempo de concentração do trecho 

seguinte. Para determinação desse tempo de escoamento, utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

𝑡௘௦௖௢௔௠௘௡௧௢ ൌ ൬
𝐿
𝑉

൰ 

Onde:  

 Escoamento = tempo de escoamento (min);  

 L = comprimento do trecho (m); 

 V = velocidade (m/s). 

Para as áreas de contribuição inferiores a 1000m² ou declividade média menor 

ou igual a 2%, o tempo de concentração inicial adotado foi de 10 minutos. No restante 

dos casos se utiliza um tc mínimo de 5 minutos. 
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7 CÁLCULO DAS GALERIAS 

 

 

 

Tabela 8 – Cálculo da tubulação de concreto e saídas de Bueiros 

 
 

 

 

Trec Acum Trec Méd

ES2+7 ‐ 15 750,00 750,0 0,80 0,80 5 10 155,25 25,88 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ES2+7 ‐ ES0+7 Diam. Eq. à 2Ø40=56,6cm 40,00 2000,00 2750,0 0,80 0,80 5 10 155,25 94,88 0,0400 24,44 56,6 0,03 0,22 0,13 0,040 2,34 17,07

ES0+7 ‐ Saída Diam. Eq. à 2Ø40=56,6cm 7,00 350,00 3100,0 0,80 0,80 5,28 10 155,25 106,95 0,0445 25,06 56,6 0,03 0,23 0,13 0,042 2,52 2,78

CÁLCULO DAS GALERIAS

Trecho L (m)
Área (m²) C

tc (min)Observação i (mm/h) Q (L/s)
Igaleria Média 

(m/m)
Dcalc (cm) A (m²)

V = Q/A 
(m/s)

te = L/VA/D²

Drenagem Geral

TR 
(anos)

Dadot 
(cm)

Qn/D^8
/3*i^1/2

y/D
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7.1 PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Estabelecer os procedimentos para construção de dispositivos de drenagem 

urbana envolvendo galerias, bocas-de-lobo, poços de visita e caixas de ligação 

destinado a coleta de águas superficiais e condução subterrânea para locais e 

descarga mais favorável. 

 Galerias/Tubo – dispositivos destinados à condução dos deflúvios que se 

desenvolvem na plataforma da via para os coletores de drenagem, através de 

canalizações subterrâneas, integrando o sistema de drenagem da via ao 

sistema urbano, de modo a permitir a livre circulação de veículos. 

 Caixas de captação/Bocas-de-lobo – dispositivos de captação, localizados 

junto aos bordos dos acostamentos ou meios-fios da malha viária urbana que, 

através de ramais, transferem os deflúvios para as galerias ou outros coletores. 

Por se situarem em área urbana, por razões de segurança, são capeados por 

grelhas metálicas ou placas de concreto. 

 Caixa de Ligação – caixas intermediárias que se localizam ao longo da rede 

para permitir modificações de alinhamento, dimensões, declive ou alteração de 

quedas. 

 Caixa de Inspeção/Poço de visita – Estes dispositivos são colocados em 

trechos longos, possibilitando a manutenção e permitindo o acesso ao pessoal 

da limpeza. 

7.2 FORMA DE ASSENTAMENTO DE TUBOS 

O fundo da vala será regularizado e limpo, e o tubo será assentado sobre uma 

camada de 10cm de brita graduada. 

As cotas de fundo de vala para a drenagem, estão indicadas nas pranchas do 

perfil longitudinal da drenagem para cada trecho. 

A drenagem deverá ser locada e nivelada, obedecendo as cotas informadas no 

projeto e executada por topógrafo com equipamento topográfico de precisão. 

7.3 TUBOS CIRCULARES DE CONCRETO 

Os tubos de concreto de seção circular para águas pluviais deverão atender o 

que preconiza a NBR 8890/2003 e terão encaixe tipo macho e fêmea. 
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Não serão aceitos tubos que apresentarem defeitos de fabricação ou 

rachaduras, nem tampouco tubos que apresentarem problemas no sistema de encaixe 

ou desigualdade na espessura da parede. 

 Fratura tendo largura maior que 0,0025m, com comprimento contínuo, 

transversal ou longitudinal, numa extensão de 0,30m, será motivo de rejeição. 

 Fratura deixando ver duas linhas viáveis de recepção, mesmo não tendo a 

largura de 0,0025m ou mais, que entenda transversal ou longitudinalmente por 

mais de 0,30m, será rejeitado. 

 Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se fosse um fio capilar 

visível interna e externamente, na superfície, será motivo de rejeição. 

 Mistura imperfeita de concreto ou moldagem será motivo de rejeição. 

 Qualquer superfície de tubo que apresente “ninho de concretagem” será motivo 

de rejeição. 

 Qualquer vestígio de que a superfície seja retrabalhada após a fabricação 

inicial será motivo de rejeição. 

 Variação na medida do diâmetro, fora do que prevê as especificações das 

normas será motivo de rejeição. 

 Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta, constituirá motivo de 

rejeição. 

 Deficiências na espessura da parede do tubo, em relação ao recomendado nas 

normas, será motivo de rejeição. 

 Qualquer obliquidade do corpo do tubo de relação á bolsa, será motivo de 

rejeição. 

 Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo, deverá emitir som 

claro, caso contrário será motivo de rejeição. 

Após a locação de drenagem deverá ser executada a escavação mecânica da 

vala de acordo com a largura dimensionada em projeto para cada tipo de tubo. Deverá 

ser observada a profundidade da vala de acordo com a declividade e cotas do fundo 

de vala com rigoroso acompanhamento técnico e nivelamento topográfico para 

garantir o escoamento calculado em projeto. 

As operações de escavações da vala compreendem: 

 Escavação e carga do material excedente utilizado no reaproveitamento; 
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 Transporte e descarga do material excedente utilizado no reaproveitamento 

para aterros ou bota-foras; para o orçamento determinou-se DMT de acordo 

com especificações em planilha orçamentária e o empolamento considerado 

foi de 25%.  

A Largura de abertura da base da vala para assentamento dos tubos será de: 

Ø (diâmetro) Largura (cm) h variável (cm) 

40 80 min 60 

O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3. 

O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e alinhamentos indicados 

no projeto. 

O reaterro somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá 

ser feito com brita nº 01 ou outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO até uma 

altura de 60cm acima da geratriz superior da tubulação.  

8 DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO, INSPEÇÃO E JUNÇÃO 

8.1 CAIXAS DE CAPTAÇÃO SIMPLES 

As caixas coletoras destinam-se à captação das águas que escoam pelos 

meios-fios e calçadas. As caixas de captação de águas superficiais são projetadas de 

tal forma que a areia fique depositada em um compartimento facilitando a limpeza das 

mesmas, conforme projeto. 

As caixas deverão ser executadas de acordo com os projetos no que se refere 

a dimensões espessura de paredes e locação das mesmas na plataforma. 

Para a execução das caixas deverá ser realizada escavação no local da vala e 

realizado o reaterro com o material indicado. 

Os materiais empregados na sua execução deverão ser de alvenaria de tijolos 

maciço e/ou bloco de concreto ou elementos pré-moldados in loco de concreto, 

assentados e rejuntados entre si, com argamassa de cimento e areia média com traço 

em volume de 1:3 respectivamente. Os elementos devem ser bem rejuntados para 

evitar infiltração entre os elementos de ligação provocando erosão e recalques no 

reaterro e garantir estanqueidade no reservatório de água no sifão. 



           
Projeto de Pavimentação – Rua Frei Silvio – Imbuia/SC 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Avenida Barão do Rio Branco, 99 – Budag – CEP 89.165-472 – Rio do Sul – SC 
Fone: (47) – 3521-8457 /  e-mail: geomapa@geomapa.com.br 

33 

8.2 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

As caixas de inspeção são colocadas nos trechos longos, possibilitando a 

manutenção e permitindo o acesso ao pessoal da limpeza usada também com o 

objetivo de mudança de direção, declividade, diâmetro dos tubos. 

São projetadas de tal forma que a areia fique depositada em um 

compartilhamento facilitando a limpeza das mesmas, conforme projeto. 

As caixas deverão ser executadas de acordo com os projetos no que se refere 

às dimensões internas e locação das mesmas na plataforma. 

A execução das caixas deverá ser realizada durante a colocação dos tubos 

aproveitando a abertura da vala para assentamento dos mesmos. 

Os materiais empregados na sua execução deverão ser de alvenaria de tijolos 

maciço e/ou bloco de concreto e/ou elementos pré-moldados em loco de concreto, 

assentados e rejuntados entre si com argamassa de cimento cal e areia 

respectivamente. Os elementos devem ser bem rejuntados para evitar infiltração entre 

os elementos de ligação provocando erosão e recalques no reaterro. Para o 

orçamento foi considerado fundo das caixas em concreto magro fck 15Mpa e tampas 

de concreto armado fck 25Mpa. 

8.3 CAIXAS DE JUNÇÃO 

As caixas de junção são colocadas para possibilitar a mudança de direção, 

declividade e ou mudança de diâmetro dos tubos. 

As caixas deverão ser executadas de acordo com os projetos no que se refere 

às dimensões internas e locação das mesmas na plataforma. 

A execução das caixas deverá ser realizada durante a colocação dos tubos 

aproveitando a abertura da vala para assentamento dos mesmos. 

Os materiais empregados na sua execução deverão ser em alvearia de tijolos 

maciço e/ou blocos de concreto e/ou elementos pré-moldados e/ou moldados in loco 

de concreto, assentados e rejuntados entre si com argamassa de cimento cal e areia 

respectivamente. Os elementos devem ser bem rejuntados para evitar infiltração entre 

os elementos de ligação provocando erosão e recalques no reaterro. Para o 

orçamento foi considerado fundo das caixas de concreto magro fck 15Mpa e tampas 

de concreto fck 25Mpa. 
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9 ESTUDO DO TRAÇADO 

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos 

levantados na fase de estudos topográficos e nas normas para Projetos Geométricos 

de Estradas de Rodagem, e demais estudos e projetos inter-relacionados. 

Com base no levantamento topográfico, foi lançado o eixo da estrada, tentando 

usar o máximo do eixo existente. 

O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos críticos, procurando 

sempre que possível atender aos pontos de cotas obrigatórias, conservando-se ao 

máximo o existente. 

O gabarito proposto no projeto segue o estabelecido em levantamento no que 

diz respeito aos alinhamentos frontais das testadas de cada lote, cabendo à prefeitura 

municipal aprovar os projetos de acordo com o que determina a legislação municipal 

vigente. Nas seções tipo demonstrativas do projeto é possível visualizar com mais 

detalhes os elementos a serem implantados como largura de cada pista e outros 

elementos. 

Obs.: Para locação da obra a empresa executora deverá solicitar o arquivo 

digital e o arquivo com as cotas e referências topográficas para a locação. 

10 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

10.1 ESTUDO DO TRÁFEGO, GEOTÉCNICO E GEOLÓGICO 

Para a realização do projeto de pavimentação a prefeitura municipal forneceu 

o levantamento planialtimétrico e não ofereceu dados referentes aos estudos de 

tráfego, geotécnico e geológico, onde os mesmos são necessários para a elaboração 

do cálculo para o dimensionamento do pavimento.  

Considerou-se um número N de solicitações ao tráfego de 3,00x105 e conforme 

declaração do engenheiro responsável do município, para o dimensionamento do 

projeto foi utilizado como base um CBR de 6,00% com expansão inferior a 2,00%, 

caso a empresa contratada para execução da obra encontre um material diferente do 

adotado para o projeto, ela deve comunicar ao engenheiro fiscal. 
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10.2 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

Para o dimensionamento do pavimento flexível com lajota sextavada, será 

utilizado o IP-06 INSTRUÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS EM 

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, de São Paulo. Entre os diversos 

métodos encontrados, foi utilizado o citado devido à maior profundidade dos estudos 

de solo, fazendo com que o dimensionamento se resuma da forma mais precisa 

possível.  

10.2.1 Espessura do Revestimento 

O IP-06 indica um quadro resumido para definição da espessura das peças de 

concreto em função do Número N calculado anteriormente, como mostra a imagem a 

seguir. 

 

Seguindo as premissas e cálculos já executados, o revestimento indicado para 

essa via será de 8cm de espessura com uma resistência característica a compressão 

do concreto de pelo menos 35 Mpa. 

Para a continuidade da definição da estrutura desse pavimento, a mesma 

norma indica dois procedimentos para diferentes casos. Os métodos utilizados 

respeitarão as seguintes considerações: 

a) Procedimento A (ABCP/ET-27): Sua utilização é mais recomendada para 

vias com as seguintes características: • Vias de tráfego leve com "N" típico até 105 

solicitações do eixo simples padrão, por não necessitar de utilização da camada de 

base, gerando portanto estruturas esbeltas e economicamente mais viáveis em 

relação ao procedimento B. • Vias de tráfego meio pesado a pesado com "N" típico 

superior a 1,5 x 106 em função do emprego de bases cimentadas, sendo tecnicamente 

mais adequado do que o procedimento B.  

b) Procedimento B (PCA - Portland Cement Association): Sendo mais 

indicado para o dimensionamento de vias de tráfego médio a meio pesado com "N" 
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típico entre 105 e 1,5 x 106 solicitações, em função da utilização de bases granulares 

que geram estruturas mais seguras, adotando o princípio de que as camadas do 

pavimento a partir do subleito sejam colocadas em ordem crescente de resistência, 

de modo que as deformações por cisalhamento e por consolidação dos materiais 

reduzam a um mínimo as deformações verticais permanentes. 

Através dos dados calculados anteriormente (N=3,00x105), será adotado o 

Procedimento B como método de dimensionamento do pavimento em questão. 

10.2.2  Aplicação do dimensionamento 

A IP-06 traz as seguintes informações a respeito do procedimento utilizado: 

O procedimento aqui descrito tem base em pesquisas desenvolvidas na 

Austrália, África do Sul, Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, bem como em 

observações laboratoriais e de pistas experimentais, nas quais o desempenho de 

pavimentos em serviço foi acompanhado. Seu desenvolvimento foi efetuado pelo 

Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE). 

É uma evolução do método USACE, de pavimentos flexíveis, levando em conta 

o intertravamento dos blocos, pressupondo uma resistência crescente das camadas, 

a partir do subleito, de modo que as deformações por cisalhamento e por consolidação 

dos materiais sejam pequenas, a ponto de reduzir ao mínimo as deformações verticais 

permanentes (trilhas de roda). Admite-se a adoção de bases tratadas com cimento, 

com fator de equivalência estrutural igual a 1,65. 

Em função da classificação da via em estudo e de seu respectivo número de 

solicitações do eixo simples padrão "N”, bem como do valor do índice de Suporte 

Califórnia (CBR) do subleito, é determinada, através da Figura que será apresentada 

a seguir, a espessura de material puramente granular (HBG) correspondente à 

camada de base assentada sobre o subleito. 

O valor de HBG assim determinado pode ser subdividido em dois, adotando-se 

uma camada de sub-base puramente granular e uma camada de base cimentada, que 

terá uma espessura determinada em função do coeficiente de equivalência estrutural 

aqui adotado (KB= 1,65). Recomenda-se que, para as vias de tráfego pesado, seja 

adotada a execução de bases com materiais mais nobres, que permitirá uma redução 

das espessuras finais do pavimento, o que será possível com a introdução de bases 
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tratadas com cimento. Recomenda-se, também, que as espessuras mínimas para 

camadas de base sejam de: 

 15 cm para materiais puramente granulares; 

 10 cm para materiais tratados com cimento. 

Os blocos pré-moldados do revestimento devem atender, neste método, a 

espessura mínima de 8 cm, chegando a 10 cm para as condições mais severas de 

carregamento, o que deve ser julgado pelo projetista em cada situação. 

Na imagem a seguir retirada da IP06, é definido espessuras do subleito em 

função do N e do CBR. 

 

Como o CBR de projeto é de 6,0% e o número N se dá na ordem de 3,00x10^5, 

será utilizado base de brita graduada simples ou saibro de 20cm de espessura desde 

que esse material tenha um CBR mínimo de 6,0%. 
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Além da base de 20cm, será utilizado 5cm de areia compactada para 

assentamento dos blocos intertravados de concreto. 

Desta forma, são definidas as camadas do pavimento de projeto no resumo a 

seguir: 

 

10.3 REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA CANCHA 

Consiste no preparo da camada de regularização do subleito que 

compreendem cortes e/ou aterros até 0,20m de espessura e a compactação da 

mesma, de modo a conferir condições adequadas em termos geométricos e 

tecnológicos. 

Todos os serviços a serem realizados devem ser acompanhados através da 

topografia com aparelho de precisão, como por exemplo, locação, nivelamento e 

outros. 

Deverá ser realizada a regularização do subleito, com energia de compactação 

normal ou intermediária conforme especificações (DNER-ME 129/94) 

10.3.1 Materiais  

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio 

subleito desde que comprovado o CBR >6% através do METODO DNER – ME 49/94. 

No caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de 

ocorrências de materiais indicados no projeto e expansão inferior a 2%; 

10.3.2 Equipamento 

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as 

condições especificadas e produtividade requerida e poderá compreender 

basicamente as seguintes unidades: 

Motoniveladora pesada, equipada com escarificador; Caminhão-tanque 

irrigador. Trator agrícola; Grade de disco; Rolo compactadores compatíveis com o tipo 

Material Espessura (cm)
Lajota sextavada 8

Areia Compactada 5

Base (saibro ou BGS cbr>40%) 20

RESUMO 
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de material empregado e as condições de densificação especificadas, devendo incluir 

obrigatoriamente rolo liso pneumático autopropulsor com pressão variável. 

10.3.3 Execução 

Toda vegetação, material orgânico e solos moles deverão ser removidos. 

Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide 

de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20cm, 

seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

Não será permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de chuva.  

O teor de umidade dos materiais utilizados na regularização do subleito, para 

efeito de compactação, deverá estar situado no intervalo que garante um ISC mínimo 

igual ao obtido no ensaio do MÉTODO DNER ME 49/94. Caso o teor de umidade se 

apresente fora dos limites estabelecidos, proceder-se-á ao umedecimento da camada, 

se demasiada seca, ou a escarificação e aeração, se excessivamente úmida. 

Concluída a correção da umidade, a camada será conformada pela ação da 

motoniveladora e, em seguida, liberada para compactação. 

Dever-se-á evitar a liberação da regularização do subleito ao tráfego usuário, 

em face da possibilidade de o mesmo causar danos ao serviço executado, em especial 

sob condições climáticas adversas. 

10.3.4  Controle tecnológico  

Um ensaio para determinação da massa específica aparente seca "in-situ" 

(MÉTODO DNER ME 092/94), pelo método do Frasco de Areia, com espaçamento 

máximo de 100 metros e com, no mínimo, três determinações por segmento.  

Um ensaio para a determinação do Índice de Suporte Califórnia (método DNER 

ME 49/94), na energia de compactação adotada como referência para o trecho, para 

cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a 

alínea "a", respeitando-se o espaçamento máximo de 500 metros de pista.  

Ensaios de granulometria, com espaçamento máximo de 500 metros, de pista. 

Este ensaio não servirá para aceitação ou rejeição, porém é de utilidade no controle 

da homogeneidade dos solos de jazidas e para futuras comprovações e pesquisas.  
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Um ensaio de compactação com a energia especificada, com amostras 

coletadas a cada 100 metros de pista, podendo o espaçamento ser aumentado, desde 

que se verifique a homogeneidade do material. 

10.4 CAMADA DE BRITA GRADUADA 

Será executada camada de sub-base graduada com espessura de 20cm. Para 

os serviços deverão ser seguidas as especificações do DNER-ES 303/97, no tocante 

a especificações de materiais, compactação, execução dos serviços, controle 

tecnológico, controle geométrico e outros. 

Todos os serviços a serem realizados devem ser acompanhados de serviços 

através de topografia com aparelho de precisão, como por exemplo locação, 

nivelamento e outros. 

10.4.1  Materiais 

Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem de rocha sã, devem ser 

constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas 

lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e isentos de material 

vegetal e impurezas, não apresentando filito, argelito e arenito na composição da 

rocha e apresentando ainda as seguintes condições: 

a) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de sulfato de 

sódio, MÉTODO DNER-ME 89/94, devem apresentar perdas inferiores aos 

seguintes limites: 

 Agregados graúdos ..........12% 

 Agregados miúdos .......... 15% 

b) O índice de suporte Califórnia, MÉTODO DNER-ME 49/94, com a energia 

modificada, não deve ser inferior a 100%. 

b.1) para N menor que 5x106, maior ou igual a 60% e, para N maior que 5x106, 

maior ou igual a 80% sendo a energia de compactação preferencialmente a 

intermediária e modificada respectivamente. 

c) Granulometria, MÉTODO DNER – ME 83/98, por via lavada, enquadrada na 

faixa I. 
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10.4.2 Equipamentos 

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as 

condições especificadas e produtividade requerida e poderá compreender as 

seguintes unidades: 

Carregador frontal; Caminhões basculantes; Motoniveladora pesada; Grade de 

discos e/ou pulvimisturador; Trator Agrícola; Caminhão tanque irrigador; Rolos 

compactadores liso vibratório e pneumático autopropulsor com pressão variável. 

Central de mistura dotada de unidade dosadora com 3 (três) silos, dispositivo de 

adição de água com controle de vazão e misturador do tipo "pugmill"; Distribuidor de 

agregados (solos) autopropulsor.  

10.4.3  Execução 

O produto da mistura deverá sair da "Usina de Solos" perfeitamente 

homogeneizado, com teor de umidade ligeiramente acima do ótimo, de forma a fazer 

frente às perdas no decorrer das operações construtivas subsequentes. No transporte, 

deverão ser tomadas as precauções para que não haja perda ou adição excessiva de 

umidade. 

Não se recomenda a estocagem do material usinado, pelos riscos de 

segregação inerentes a tal operação. 

A mistura usinada deverá ser espalhada com "distribuidor de agregados", 

capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação. 

Opcionalmente, mediante autorização da Fiscalização, a distribuição poderá ser 
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procedida pela ação de motoniveladora, sendo que, neste caso, deverão ser 

estabelecidos critérios de trabalho que não causem a segregação do material e 

assegurem a qualidade do serviço. 

Não se recomenda o espalhamento parcial ou por etapas, quanto à espessura 

e largura de camada individual. O espalhamento deverá ser feito de modo a se evitar 

conformação adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessário, admite-se 

conformação pela atuação da motoniveladora, exclusivamente por ação de corte, 

previamente ao início da compactação. 

O teor da umidade da mistura, por ocasião da compactação, deve estar 

compreendido no intervalo de - 2%, a + 1% em relação à umidade ótima. 

Preferencialmente, deve ser iniciada, no ramo seco, com umidade de, no máximo, 1% 

abaixo da umidade ótima. 

Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites estabelecidos, proceder-

se-á ao umedecimento da camada, se demasiadamente seca, ou a escarificação e 

aeração se estiver excessivamente úmida. Nesse caso o material deverá ser 

conformado, pela ação da motoniveladora e, em seguida, liberado para compactação 

A compactação da camada será executada mediante o emprego de rolos 

vibratórios lisos, e de rolos pneumáticos de pressão regulável. 

A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando nos bordos mais 

baixos e progredindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se 

que, em cada passada do equipamento, seja recoberta, no mínimo, a metade da 

largura da faixa densificada pela passagem anterior. 

Eventuais manobras do equipamento de compactação deverão se proceder 

fora da área de densificação. 

Em lugares inacessíveis ao equipamento convencional de compactação, ou 

onde seu emprego não for recomendável, a compactação requerida será obtida 

através de compactadores portáteis, manuais ou mecânicos. 

A operação de acabamento se dará mediante o emprego de motoniveladora 

atuando exclusivamente em operação de corte. Complementarmente, a camada 

receberá um número adequado de coberturas através dos rolos compactadores. 

Após a verificação e aceitação do segmento, deverá ser lançada a camada 

posterior. Quando prevista, deverá ser executada a imprimação do segmento, tão logo 

se constate a evaporação de umidade superficial. 
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Não se recomenda a abertura do segmento ao tráfego. No entanto, à critério 

da Fiscalização, e em caráter excepcional, o segmento poderá ser liberado pelo menor 

espaço de tempo possível, sem prejuízo à qualidade do serviço.  

10.4.4  Controle tecnológico 

Anteriormente ao início da primeira execução na obra, ou no caso de se 

constatar alteração mineralógica (visual) na jazida ou na bancada da pedreira em 

exploração, ou de ocorrer mudança na fonte de materiais, deverão ser executados os 

seguintes ensaios: 

 Abrasão "Los Angeles" (MÉTODO DNER-ME 35/98); 

 Durabilidade (MÉTODO DNER-ME 89/94); 

 Equivalente de Areia (MÉTODO DNER-ME 54/94). 

a) deve-se determinar a energia de compactação necessária para obtenção da 

máxima "MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA".  

b) um ensaio de equivalente de areia, MÉTODO DNER - ME 54/97, a cada 

500m de pista. 

c) um ensaio de granulometria, MÉTODO DNER 83/98, por via lavada, a cada 

250m de pista devendo a composição granulométrica da amostra enquadrar-se na 

"faixa de trabalho". Os serviços serão aceitos se os valores obtidos através estiverem 

em relação à curva de projeto, dentro dos limites estabelecidos abaixo: 

 

d) um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca, "in-situ", 

pelo método do Frasco de Areia, MÉTODO DNER 092/94, com espaçamento máximo 

de 100m e com no mínimo três determinações por segmento. O serviço será aceito 

se o teor de umidade para a compactação se situar na faixa fixada através da curva 

ISC x umidade, de forma a se obter valor para o ISC no mínimo igual ao obtido no 

ensaio do MÉTODO DNER ME 49/94 e, o grau de compactação, apresente valor de 
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no mínimo 100% em relação a massa específica aparente seca máxima obtida 

conforme alínea "b". 

Notas: 

 No caso de paralisação, ou de demora acentuada na execução dos serviços 

de uma camada de brita graduada, o ensaio de granulometria deverá ser refeito 

de forma a garantir que, no momento da compactação, o material ainda atenda 

ao especificado. No caso de não atendimento, a providência a adotar será 

retirar o material colocado e refazer o serviço com novo material atendendo às 

exigências da especificação. A remoção do material e o acerto da camada 

inferior, para reinício do serviço, será com ônus total da Construtora, 

excetuando-se quando o serviço tiver sido aceito, anteriormente à paralisação. 

 Em caso de não atendimento dos itens “c” e/ou “d”, a providencia a adotar é 

retirar o material colocado e refazer o serviço com o material que satisfaça a 

exigência desta especificação. A remoção do material e o acerto da cama 

inferior, para reinício dos serviços serão com ônus exclusivo da Construtora. 

 Em casa de não atendimento aos itens “e” e/ou “f”, a camada deverá ser 

escarificada e o serviço refeito, com ônus exclusivo da construtora.  

10.5 LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO 

10.5.1  Características 

A forma da lajota em planta, deverá ser de um hexagonal regular inscrito em 

uma circunferência de 25 cm de diâmetro. Os blocos destinados à pavimentação da 

rua, tráfego de caminhões, automóveis etc, terão a espessura de 8 cm e 

confeccionadas com fck mínimo de concreto de 35 Mpa. 

No recebimento deverão ser verificadas se as dimensões atendem as 

exigências previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que 

possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do 

pavimento. 

Somente serão aceitas lajotas que passarem na análise de conformidade, 

conforme norma brasileira NBR 9781. 
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10.5.2  Execução 

A pavimentação será construída por lajotas obedecendo os alinhamentos, 

dimensões e seção transversal estabelecidas pelo projeto. 

Sobre o greide preparado será lançada uma camada de areia média com 

espessura determinada no projeto (5cm). 

A areia média para assentamento das lajotas deverá ser constituída de 

partículas limpas, duras, isentas de matéria orgânica, torrões de argila ou outros 

materiais. Deverá ainda, atender a tabela 1, item 5.4 da ABNT NBR 15953 (Pavimento 

intertravado com peças de concreto – Execução), podendo desta forma ter um 

percentual de areia grossa na sua composição granulométrica, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

 

Após a colocação das lajotas será feito o rejuntamento utilizando-se uma 

camada de areia média com espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxílio de 

vassouras se forçará a areia penetrar nas juntas. O agregado utilizado para o 

rejuntamento deverá atender a tabela 2, item 5.5 da ABNT NBR 15953 (Pavimento 

intertravado com peças de concreto – Execução). 
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Junto às guias a última lajota deverá ser rejuntada com argamassa de cimento 

e areia na proporção 1:3. 

Para o assentamento do meio fio deverá ser aberta uma vala com fundo 

regularizado e apiloado. O rejuntamento se fará com argamassa de cimento e areia 

com dosagem em volume 1:3. Estas guias serão colocadas de maneira que a face 

superior não apresente falhas nem depressões. 

Após a conclusão do serviço de rejuntamento, o pavimento será devidamente 

compactado com rolo compactador liso de 3 rodas ou do tipo “TANDEM” com peso de 

10 a 12 toneladas. 

A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro paralelamente ao eixo da 

pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da obra faixa de rolamento 

até a completa fixação do calçamento. Nas partes inacessíveis aos rolos 

compactadores, a compactação deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais. 

Durante a execução dos serviços o trânsito da rua será desviado com auxílio 

das transversais pavimentando-se toda a largura da pista em única etapa. 

O pavimento poderá ser entregue ao tráfego logo após o rejuntamento e 

compactação do mesmo. 

11 CALÇADA EM PAVER 

Antes da execução das calçadas, o terreno deve estar preparado para receber 

os pavers, assim, é necessário a verificação da qualidade do solo e nivelamento do 

local. Se for certificado alguma dessas características, é preciso realizar a 
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manutenção do local, deixando tudo apropriado para receber a camada de areia ou 

pó de brita para o assentamento das peças. 

É indicado espalhar uma camada de areia ou pó de pedra com espessura de 

4cm a 8cm antes do assentamento das peças de paver para garantir uma melhor 

resistência do material quando finalizado. 

O assentamento das peças deve ser feito paralelo ao meio fio da rua ou do 

terreno. A forma que os pavers serão encaixados é opcional, mas vale salientar que 

entre as peças não deve haver vãos, caso contrário ocorrerá a infiltração da chuva 

que pode danificar a obra como um todo. 

Após o assentamento da calçada, a areia que foi utilizada para o preparo do 

colchão de areia é espalhada por toda a superfície das peças, fazendo com que a 

areia penetre entre todas as juntas do paver, garantindo assim, maior durabilidade do 

produto. 

O assentamento final das peças sobre a camada de areia ou pó de brita é 

realizada com compactador manual ou similar. Para finalizar é realizado a limpeza da 

área e liberado o tráfego. 

12 MEIO FIO 

Os Meio-fios são dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais 

elevado que este, com duplo objetivo de limitar a área destinada ao transito de 

veículos e conduzir as águas precipitadas sobre o pavimento e passeios para outros 

dispositivos de drenagem. 

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meio-fios de travamento 

(tipo 2), (meio-fio de acabamento) nos trechos de término de pavimentações, a fim de 

evitar deformações no final da pavimentação. 

Os Meio-fios pré-moldado (tipo 1) serão posicionados ao longo do pavimento e 

mais elevado que este, com duplo objetivo, limitar a área destinada ao trânsito de 

veículos e conduzir as águas precipitadas sobre o pavimento para outros dispositivos 

de drenagem. Quando a pavimentação da pista for de material intertravado o meio fio 

tipo 01 também terá o objetivo de servir de travamento para tal pavimento.  
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Figura 12 – Meio-fio arredondado 

 

 

Os Meios-fios pré-moldado (tipo 2) serão posicionados nos trechos de término 

de pavimentação, a fim de evitar deformações no final da pavimentação. Deverá ser 

escavada vala compatível com a dimensão do meio fio e os mesmos serem 

assentados no nível estabelecido em projeto, após deverão ser travados com reaterro 

de solo reaproveitado da escavação e rejuntados com argamassa de cimento e areia 

1:3. 

 

Figura 13 – Meio-fio de travamento/reto 

  

 

13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

13.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS 

Na sinalização horizontal deverão ser usadas os materiais (tinta e microesfera 

de vidro), especificadas de acordo com as Normas Técnicas. 
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A largura de faixas deve ser de 10cm para o eixo e 10cm para as bordas. 

A espessura é de 0,06mm úmida. 

A tinta aplicada, após a secagem física total, deve apresentar plasticidade e 

características de adesividade a microesfera de vidro e ao pavimento, produzir 

película seca, fosca de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou 

descascamento durante o período de vida útil. 

 

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinalização Rodoviária estão 

definidos na NBR 11862. 

 A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa; 

 A tinta, logo após abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, 

natas e grumos; 

 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: temperatura do 

ar entre 15 graus e 35 graus C / temperatura do pavimento não superior a 40 

graus C e umidade relativa do ar até 90%; 

 A tinta deve ter condições para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a 

consistência especificada, sem se necessária a adição de outro aditivo 

qualquer. Pode ser adicionado no máximo 5% de solvente em volume de tinta, 

compatível com a mesma para acerto de viscosidade; 

 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir 

perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo 

de tempo de 30 minutos; 

 A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no 

pavimento. 

 A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deve apresentar 

sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento. 

 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 e/ou amarela 10YT7,5/14, 

respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores “MUNSELL”; 

13.2 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 

As placas de regulamentação e advertência deverão ter os padrões definidos 

pela Legislação de Trânsito Vigente e Normas Brasileiras, no que diz respeito a 

especificação, cores e letreiros. 
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As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do 

tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25mm, bitola #18, ou espessura de 1,50mm, 

bitola #16. Devem conter pintura totalmente refletiva. As placas de regulamentação 

circulares deverão ter diâmetro de 50cm, octogonal tipo R1 com lado mínimo de 0,25m 

e tipo R-2 com lado mínimo de 0,75m. As placas de advertência quadradas terão lado 

mínimo de 0,45m. Devendo atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço 

para sinalização viária. 

 

As colunas de sustentação deverão ser de aço galvanizado diâmetro de 11/2”, 

espessura da parede de 3mm e com 3,5 metros de comprimento. As colunas de 

sustentação deverão ser fixadas em bases de concreto. 

 

A posição e distâncias de fixação das placas deverão seguir as normas da 

Legislação de Trânsito Vigente e Normas Brasileiras. 

 

14 ACESSIBILIDADE 

14.1 PISO TÁTIL DE ALERTA 

Deve ser instalado perpendicularmente ao sentido de deslocamento, em cor e 

textura contrastante com o restante do piso adjacente. 

 

14.1.1 Para indicar: 

 Rebaixamento calçadas; 
 Obstáculos em balanço sobre o passeio; 
 Porta de elevadores; 
 Desníveis como vãos, plataformas de embarque/desembarque e palcos; 
 No início e término de escadas e rampas. 

 

O piso Tátil alerta é mais funcional quando a textura está disposta a 45º, pois 

os cones em linha reta, podem confundir com o piso guia em fileiras dispostas em 

linha reta também. 
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Figura 14 – Detalhe sinalização tátil de alerta e direcional 

 

14.2 RAMPA DE ACESSO ANTERIOR  

Estas rampas não devem ser confundidas com as rampas de acesso à veículos, 

que não devem ser utilizadas pelas pessoas com deficiência para as travessias, pois 

o cálculo destas rampas obedece à outros critérios, tais como a seguinte fórmula: 

L = 1,5H  

O n d e :  

H = altura d o  meio-fio e , 

L = comprimento d a  r a m p a  n a  calçada, contado a partir do meio-fio. 

Figura 15 – Rampa de acessibilidade. 
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14.3 IMPLANTAÇÃO 

A implantação de travessia elevada para pedestres deve ser acompanhada da 

devida sinalização, contendo, no mínimo: 

  I – Sinal de Regulamentação R-19 - “Velocidade máxima permitida”, 

limitando a velocidade em até 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, 

devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, conforme critérios 

estabelecidos no Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Contran;  

 II – Sinais de advertência A-18 – “Saliência ou lombada” antecedendo o 

dispositivo e junto a ele, e A-32b - “Passagem sinalizada de pedestres” ou A-

33b - “Passagem sinalizada de escolares” nas proximidades das escolas, 

acrescidos de seta como informação complementar, conforme desenho 

constante no ANEXO II da presente Resolução. 

 III – Demarcação:  em forma de triângulo, na cor branca, sobre o piso da rampa 

de acesso da travessia elevada, conforme Anexo I; III e IV; Para garantir o 

contraste, quando a cor do pavimento for clara, o piso da rampa deve ser 

pintado de preto;  

 IV – Demarcação de faixa de pedestres:  do tipo “zebrada” com largura (L3) 

entre 4,0m e 6,0m na plataforma da travessia elevada, conforme critérios 

estabelecidos no Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito do Contran, admitindo-se largura superior, conforme 

previsto no inciso II, do artigo 4º;  

 V – A área da calçada: próxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tátil, 

de acordo com a norma ABNT NBR 9050, conforme mostrado no Anexo I da 

presente Resolução; 



           
Projeto de Pavimentação – Rua Frei Silvio – Imbuia/SC 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Avenida Barão do Rio Branco, 99 – Budag – CEP 89.165-472 – Rio do Sul – SC 
Fone: (47) – 3521-8457 /  e-mail: geomapa@geomapa.com.br 

53 

 VI – Linha de retenção: junto a travessia elevada semaforizada, a ser 

implantada de acordo com o disposto no Volume IV - Sinalização Horizontal, 

do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Contran, respeitada 

distância mínima de 1,60 m antes do início da rampa. 

Imbuia, 22 de setembro de 2021. 
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