
Cliente: 

Obra: REFORMA DE INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITUPORANGA

Item Descrição UnidadeQuantidade (aprox.) Unitário Total

1

- Alteração do cobertura de Polietileno, 
sendo em dois níveis devido a escada 
caracol: Mudança: Prever mais 01 metro de 
largura da cobertura de polietileno, para 
que a cobertura superior ficar sobreposta a 
inferior.

un. 1,00 3.600,00R$      3.600,00R$              

2

- Prever concretagem e execução de 
colocação de piso na área do deck(fossa): 
Mudança: Prever contra piso em concreto, 
colocação de piso e acabamentos fugas, 
isolamento dos tampos da fossa, 
acabamento em pedra mudança de 
nível(acabamento em pedra)

un. 1,00 6.000,00R$      6.000,00R$              

3

- Realizar manutenção na calha do telhado 
entre a torre e a cozinha: Mudança: Realizar 
manutenção ou substituição da calha sobre a 
cozinha, pois não atende a vazão tendo 
esbordamento em chuvas de grande 
precipitação.

un. 1,00 2.000,00R$      2.000,00R$              

4
- Prever ralo da náutica. Mudança: realizar 
posição de tubulação para drenar água do 
tanque dos motores.

un. 1,00 500,00R$        500,00R$                 

12.100,00R$       
Desconto -R$                 

Total 12.100,00R$       

Orçamento N° 158/2022

PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.281.510/0001-08

Validade do orçamento: 60 dias.

Observações:

Condições comerciais:

 Pagamento em: à combinar.

___________________________________________

Prazo de entrega: Prazo máximo de 15 dias de entrega dos materiais, após autorização de fornecimento pela
Prefeitura Municipal de Imbuia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA /                                   CNPJ: 83.102.632/0001-93
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