

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA**

CNPJ: 83.102.632/0001-93  
AV. BERNARDINO DE ANDRADE, 86  
C.E.P.: 88440-000 - Imbuia - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nr.: 44/2022 - DL

Processo Administrativo: 44/2022  
Processo de Licitação: 44/2022  
Data do Processo: 09/05/2022

Folha: 1/1

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Constitui objeto desta Chamada Pública para a REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITUPORANGA/SC, CONFORME O CONVÊNIO Nº 027/2013 COM O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC. devendo possuir as seguintes características mínimas conforme o Anexo I do presente Edital.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 13 de Maio de 2022, às 17:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 17/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 44/2022, Licitação nº 44/2022 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Justificamos a contratação do objeto do presente edital tendo em vista a manutenção preventiva e corretiva da cobertura, tubulações e calhas do Quartel.

**Participante:** 3192 - PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITUPORANGA/SC. Contendo: - Alteração da cobertura de Polietileno (sendo em dois níveis devido a escada caracol) prevendo mais 01 metro de largura da cobertura de polietileno, para que a cobertura superior fique sobreposta a inferior. - Concretagem e colocação de piso na área do deck (fossa), mudança no contra piso em concreto, colocação de piso e acabamentos fugas, isolamentos dos tampos da fossa, mudança de nível (acabamento em pedra). - Manutenção ou substituição na calha do telhado entre a torre a cozinha. - Realizar posição de tubulação para drenar água do tanque dos motores.	SERV	1,00	PROENG	0,0000	12.100,00	12.100,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							12.100,00
<b>Total Geral -----&gt;</b>							12.100,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Imbuia, 13 de Maio de 2022

**COMISSÃO:**

ADRIANA SCHAFFER - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
Alice Inácio - ..... - Equipe de Apoio  
Cristiane Milverstet - ..... - Equipe de Apoio  
Guilherme Subtil Arruda - ..... - Equipe de Apoio  
Fabiola Machado - ..... - Equipe de Apoio